

„WYKONAWCY WSZYSCY”

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Kontrakt 3 : „Budowa kompostowni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”

GMINA TRZEBIATÓW, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kompostowni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie:

Zakres modyfikacji jest następujący:

Zmienia się zapis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Części I Instrukcji Dla Wykonawców w załączniku nr 6 - Załącznik do Oferty na Roboty zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla Robót Inżynieryjno – Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego, który dotyczy zapisów Subklauzuli nr 14.7 – Termin zapłaty:

Jest: Termin zapłaty – 45 dni.

Winno być: Termin zapłaty – 30 dni.

Na stronie internetowej Zamawiającego zostanie umieszczony poprawny załącznik nr 6 Załącznik do Oferty na Roboty zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla Robót Inżynieryjno – Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego do SIWZ zawierający powyższą modyfikację.