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1. DANE WYJŚCIOWE 

1.1.  INWESTOR 
Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów 

1.2.  WYKONAWCA 
Producent okien lub wyspecjalizowany warsztat stolarski, wykwalifikowana ekipa 
zajmująca się montażem stolarki. 

1.3.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.3.1. Zlecenie inwestora 
1.3.2. Decyzja Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 

ZN-4150/335/MD/2010  
1.3.3. Zapis zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Trzebiatowa w formie planu rewaloryzacji Starego Miasta przyjętego Uchwałą 
na XXIX/2010/96 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30.12.1996 r. (Dz. 
Urz. Woj. Szczecińskiego z 1997 r. Nr 3, poz. 19 ze zm.)  

1.3.4. Inwentaryzacja okna 
1.3.5. Uzgodnienia i warunki techniczne 
1.3.6. Obowiązujące NP i przepisy techniczno – prawne 

1.4.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Projekt budowlany wymiany 21 okien w skrzydle północnym Pałacu w 
Trzebiatowie 

1.5.  LOKALIZACJA I STAN PRAWNY 
1.5.1. Trzebiatów ul. Wojska Polskiego 67, działka nr 135/9, obręb Trzebiatów 5 
1.5.2. Własność Gminy Trzebiatów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 







 

 

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

3.1. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH OPRACOWANIEM 

o Prace wstępne związane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacją ruch 

o Demontaż starych okien 

o Przygotowanie otworów do ponownego montażu okien, uzupełnienie ubytków   

w świetle okien 

o Prace montażowe – wstawienie okien 

o Wykonanie uszczelnień okien pianką samorozprężną 

o Wykonanie obróbek tynkarskich do lica ścian wewnętrznych i zewnętrznych 

o Pomalowanie wszystkich uzupełnień tynków 

3.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Budynek w trakcie prowadzenia robót remontowych będzie użytkowany przez 

pracowników pałacu. Należy zwrócić szczególna uwagę na właściwe zabezpieczenie 

wejść do budynku oraz przyległego terenu. 

3.3. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

o Szkolenie pracowników pracowników w zakresie bhp 

o Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

o Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczone w tym celu osoby 

o Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego 

3.4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

W trakcie budowy wykonywane będą roboty o podwyższonym poziomie ryzyka 

stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi związane z: 

o wykonywaniem robót na wysokości, niosące ryzyko zagrożenia upadku 

pracownika, upuszczenie narzędzia roboczego, upadku montowanego elementu 

lub materiału budowlanego 

o zabezpieczeniem placu budowy z uwagi na eksploatację budynku w trakcie 

wykonywania robót. Istnieje możliwość zagrożenie zdrowia osób 

przebywających w budynku (zabezpieczenie okien), a także osób także osób 

wchodzących i wychodzących z budynku. Ponadto na plac budowy mogą wejść 

osoby niepowołane (budynek użytkowany w trakcie wykonywania robót) 

o możliwością wystąpienia złych warunków atmosferycznych należy przewidzieć 

zagrożenie związane z nagłym pogorszeniem się warunków atmosferycznych – 

wystąpienie opadów deszczu, śniegu, wyładowań atmosferycznych, wiatrów o 

prędkości powyżej 10 m/s w trakcie wykonywania robót odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

 

 

 

 

 



 

3.5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

o związane z wykonywaniem robót na wysokości. Przy demontażu i montażu ram 

i skrzydeł okiennych należy je dodatkowo zabezpieczyć przed upadkiem z 

wysokości 

o  związane z właściwym zabezpieczeniem placu budowy. Oznaczyć strefy 

niebezpieczne, zagrożone spadaniem przedmiotów, ustawiając bariery 

ochronne, osłony, taśmy ostrzegawcze w przepisowych odległościach od 

budynku oraz rozmieścić tablice ostrzegawcze. Wejścia do budynków oraz 

przejścia w strefie zagrożonej zabezpieczyć daszkami ochronnymi z materiału 

dostatecznie wytrzymałego na przebicie przez spadające przedmioty. Daszki 

winny być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia, wysokość 

daszków min. 2,40 m, szerokość, co najmniej o 1 m większe od szerokości 

przejścia. Zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii poprzez: 

a. określenia miejsca i sposobu oznaczenia dróg komunikacyjnych i 

ewakuacyjnych  

b. zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzętu p.poż. 

c.  posiadać apteczkę ze środkami pierwszej pomocy. 
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4. OPIS TECHNICZNY 

4.1. ZAKRES STOLARKI DO WYMIANY 

Planowana jest wymiana 21 sztuk istniejącej stolarki okiennej na parterze i 1 piętrze 

skrzydła północnego Pałacu w Trzebiatowie. 

4.2. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Pałac (dawny klasztor Norbertanek) w Trzebiatowie jest wpisany do rejestru 

zabytków pod nr A-212 (dec. Kl.V.-0/25l/57 z dn. 25 lutego 1957 r.) 

4.3. ZAGADNIENIA OCHRONY ŚRODOWISKA 

Projektowana wymiana stolarki okiennej nie będzie miała wpływu na pogorszenie 

stanu środowiska. W trakcie prac remontowych należy dbać o nie wprowadzanie do 

gruntu i atmosfery jakichkolwiek odpadów, substancji szkodliwych i innych 

zanieczyszczeń. 
 

4.4. FORMA ARCHITEKTONICZNA - PODSTAWOWE WYMAGANIA 
Forma architektoniczna nie ulega zmianie. Zachowanie historycznego wyglądu 

stolarki wymaga zachowania (z dokładnością w granicach technicznie uzasadnionych 

odchyleń ± 3÷5 mm): 

o szerokości i wysokości 

o sposobu osadzenia 

o sposobu otwierania (okno typu francuskiego, otwierane na zewnątrz) 

o podziału pola okiennego 

o grubości i wyglądu profili 

o kolorystyki jak w oknach istniejących (kolor biały, malowanie kryjące) 

OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

4.5. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I MATERIAŁOWE 
Wymogi zachowania stanu historycznego i ładu architektonicznego spełnią okna 

drewniane, kolor biały, wg podziału i profili narysowanych w dalszej części projektu 

w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych 

dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 

środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami. 

Zachowana będzie funkcja okien: 

skrzydła rozwierane 

Projektuje się stolarkę o następujących parametrach: 

o współczynnik przenikania ciepła okien U < 1,1 W / (m² • K) 

o szklone szkłem zespolonym 2 szybami o grubości 4 mm (4/16Ar/4) o 

współczynniku izolacyjności Ug max < 1,1 W / (m² • K), 

o okucia tradycyjne 

Wszystkie elementy ram, skrzydeł stolarki i parapetów z drewna klejonego 

warstwowo - sosnowego (ew. ze względu na trwałość okna z drewna dębowego lub 

meranti) w kolorze białym. 

 

 

 

 



 

4.6. MONTAŻ OKIEN 

Ustawienie okna w otworze 
Wpasować ramę w otwór okienny. Ustawić ramę w poziomie, pionie oraz 

odpowiedniej płaszczyźnie z zachowaniem dystansu (fugi) wokół ramy o szer. min 

1cm. Fuga winna być rozmieszczona równomiernie wokół ramy. Ramę okienną 

ustawić w otworze za pomocą klinów lub poduszek monterskich rozmieszczając je 

tak, aby znajdowały się jak najbliżej mocowania ramy w ościeżu.  

Zamocowanie okna 
Przy zastosowaniu kotew montażowych należy obowiązkowo stosować rozpórki stałe 

lub mechaniczne. Kotwy rozmieszcza się w odległości od 15 do 20 cm od naroży 

ramy okiennej, Ilość zamontowanych kotew przyjmować tak aby max rozstaw kotew 

nie przekraczał 60 cm. Element ramy, w którym montowane są zawiasy należy 

montować do ościeża dodatkową kotwą. Wkręcanie wkrętów kotwowych nie może 

spowodować odkształcenia ramy, wobec czego przed ostatecznym dokręceniem śrub 

rozporowych należy umieścić w fugach, między ramą a ościeżem, przekładki 

drewniane o grubości szczeliny – jak najbliżej punktu montażowego. Sprawdzić 

prawidłowość funkcjonowania skrzydeł. 

Uszczelnienie dystansu wokół ramy okiennej 
Uszczelnienie dystansu (fugi) między ościeżem a ramą okienną dokonuje się przy 

użyciu środków plastycznych oraz elastycznych. Zalecany środek plastyczny – pianka 

poliuretanowa, natomiast elastyczny – silikon. 

Przy uszczelnianiu pianką poliuretanową należy brać pod uwagę: 

- temperaturę otoczenia, 

- wilgotność powietrza, 

- wielkość wzrostu objętości pianki, 

- czas utwardzania, 

- sprężystość po utwardzeniu. 

Unikać kładzenia pianki na całej szerokości ramy. Prawidłowo położona pianka nie 

powinna wypływać poza płaszczyzny ramy. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, 

uzupełnić szczelinę pianką poliuretanową, a nadmiar obciąć ostrym nożem lub 

uzupełnić szczelinę silikonem. Należy pamiętać, że strona wewnętrzna musi być 

szczelniejsza od strony zewnętrznej lub tak samo szczelna. 

Regulacja i kosmetyka 
Po zakończeniu uszczelniania należy ponownie sprawdzić prawidłowość 

funkcjonowania okna i dokonać korekt w regulacji oraz kosmetyki. Taśma papierowa 

samoprzylepna nie może być przylepiona na okna dłużej niż 8 godzin. 

4.7. RENOWACJA ŚCIAN I PRACE WYKOŃCZENIOWE PO MONTAŻU 

Renowację ścian polegająca na uzupełnieniu ewentualnych ubytków wykonać z cegły 

o zbliżonych parametrach technicznych jak w ścianie istniejącej na zaprawie 

wapiennej. 

4.8. PRACE TYNKARSKIE ELEWACJI 

Prace tynkarskie elewacji (w miejscach ubytków tynku o obrębie osadzania okien) 

Podłoże powinno być mocne i oczyszczone z kurzu, brudu, resztek farby. Słabo 

związane fragmenty powierzchni należy uprzednio odkuć, zaś części luźne lub 

osypliwe usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Sposób oczyszczenia podłoża 

powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w zależności od 

wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. 

Oczyszczone podłoże przed nałożeniem mineralnej zaprawy szpachlowej powinno 

być wilgotne, ale nie mokre, ubytki wypełnione zaprawą. Jeżeli istnieje potrzeba 

redukcji chłonności podłoża, zaleca się zastosować emulsję gruntującą. Tynki należy 

wykonać zachowując skład, proporcje oraz fakturę lica jak w ścianie istniejącej. 

 

  



 

4.9. MALOWANIE ELEWACJI 
Należy użyć farby elewacyjnej, o składzie chemicznym zbliżonym do użytej 

pierwotnie, w kolorze dobranym do elewacji. 

4.10. WARUNKI OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ 

Projektowana wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i 

wewnętrznymi nie zmienia warunków ochrony p.poż. budynku objętego niniejszym 

opracowaniem. 

4.11. UWAGI KOŃCOWE 

Wykonawca robót zobowiązany jest do sprawdzenia na budynku wymiarowań 

przyjętych w niniejszym projekcie dla zachowania adekwatności stosowanego przez 

siebie systemu okiennego w zakresie mocowań do konstrukcji i położenia elementów 

funkcjonalnych okien (odwodnień itp.). Roboty montażowe należy prowadzić pod 

bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych”. W tarcie prac należy 

stosować sprzęt i materiały ochrony osobistej. Zastosowane materiały budowlane i 

wykończeniowe muszą posiadać świadectwo dopuszczenia ITB i PZH oraz 

certyfikaty bezpieczeństwa ze znakiem „B”. Sprzęt i narzędzia muszą być sprawne i 

oznakowane odpowiednimi znakami bezpieczeństwa. Wszystkie prace powinny być 

wykonane zgodnie z zasadami BHP  i sztuki budowlanej. 
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 tytanowo-cynkowa malowana proszkowo

w kolorze białym

szyba 4/16Ar/4

aluminiowa listwa przyszybowa LPR 21 Z

ARKUSZ  2

SKALA 1:2SZCZEGÓŁY PRZEKROJÓW

RYSUNKI NR 4-8

WRZESIEŃ 2014

PAŁAC W TRZEBIATOWIE

Urząd Miejski  Trzebiatowa

WYMIANA 21 OKIEN W SKRZYDLE PÓŁNOCNYMTEMAT PROJEKTU

INWESTOR

TEMAT RYSUNKU

OBIEKT

PROJEKTANT: mgr inż. arch . Krzysztof Małecki upr. 2/Sz/99

mgr Robert  MalinowskiOPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch . Krzysztof Kordal upr. nr 7/ZPOIA/OKK/2009

PROJEKT BUDOWLANY

ADRES OBIEKTU 72-320 Trzebiatów, ul. Wojska Pol skiego 67, dz. 135/9, o. Trzebiatów 5

ADRES INWESTORA 72-320 Trzebiatów, ul. Rynek 1



WRZESIEŃ 2014

ARKUSZ  3

SKALA 1:10

PAŁAC W TRZEBIATOWIE

Urząd Miejski  Trzebiatowa

WYMIANA 21 OKIEN W SKRZYDLE PÓŁNOCNYMTEMAT PROJEKTU

INWESTOR

TEMAT RYSUNKU

OBIEKT

ELEWACJA PŁN. - ZAKRES PROJEKTU

RYSUNEK NR 9

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Krzysztof Małecki upr. 2/Sz/99

mgr Robert MalinowskiOPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Krzysztof Kordal upr. nr 7/ZPOIA/OKK/2009

PROJEKT BUDOWLANY

ADRES OBIEKTU 72-320 Trzebiatów, ul. Wojska Polskiego 67, dz. 135/9, o. Trzebiatów 5

ADRES INWESTORA 72-320 Trzebiatów, ul. Rynek 1


